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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod Wspólnego Słownika CPV: 79430000-7  Usługi zarządzania kryzysowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa w dziedzinie zarządzania kryzysowego zgodnie z kwalifikowanymi w ramach SPPW działaniami tj:
Zwiększenie wydajności i sprawności przejść granicznych w szczególności poprzez działania w zakresie:
1) wyposażenia służb w specjalistyczny sprzęt, 

2) modernizacji przejść granicznych na polsko –ukraińskiej granicy państwowej,

3) reagowania kryzysowego
ZAKRES USŁUGI

Usługa ma związek z organizowanym przez CPPC przeglądem na zakończenie realizacji projektu (tzw. final  review) projektu KIK/04 pt.„Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”  . Usługa w szczególności polegać będzie na:

1) przeprowadzeniu wizyty monitorującej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na obszarze realizacji projektu:

- KIK/04 (Beneficjent – Komenda Główna Policji) – min. 2-dniowa wizytacja projektu samodzielnie przez eksperta (w tym oględziny zakupionego sprzętu) oraz 2-dniowa wizytacja projektu wraz z delegatami CPPC, MIR oraz Biura SPPW (w tym wizytacja szkolenia prowadzonego w ramach projektu oraz wizytacja zakupionego sprzętu). Zamawiający zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu oględzin sprzętu zakupionego w ramach projektu do części wizyty przeprowadzanej wspólnie z delegatami CPPC, MIR oraz Biura SPPW.
Wizyta samodzielna eksperta winna obejmować spotkanie eksperta z Instytucją Realizującą projekt oraz z Jednostkami Policji, do których trafił zakupiony w ramach projektu sprzęt. 
Ekspert winien w szczególności zbadać następujące kwestie techniczne:

1. Znaczenie szkoleń organizowanych i ocena ich wyników, stopień dopasowania szkoleń do zakresu projektu; ocena informacji przekazywanych podczas szkoleń oraz ich związek z obowiązującymi procedurami i działaniami operacyjnymi;

2. Znaczenie i jakość zakupionego sprzętu oraz ocena oczekiwanych korzyści. Środki w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i konserwacji sprzętu po zakończeniu projektu, w tym własność i odpowiedzialność finansowa.

3. Waga i znaczenie projektu z punktu widzenia kwestii zarządzania kryzysowego w Polsce  W jakim stopniu wyniki projektu odpowiadają na rzeczywiste potrzeby w tym zakresie? W jakim stopniu przyczyniają się one do poprawy sytuacji?

4. Zalecenia na przyszłość dotyczące dalszych potencjalnych działań w obszarze zarządzania kryzysowego.

Na podstawie oceny opartej na powyżej wymienionych kryteriach i pytaniach, oczekuje się od eksperta sformułowania spostrzeżeń, wniosków i rekomendacji, włączając w to propozycję środków naprawczych mających na celu zwiększenie efektywności i trafności ewentualnych działań korygujących.

2) zaprezentowaniu wstępnych wyników z przeprowadzonych wizyt monitorujących podczas spotkania podsumowującego wizje lokalne w dniu 27 października 2015 r.
3) sporządzeniu raportu w języku polskim z przeprowadzonych wizyt monitorujących, w tym wskazaniu rekomendacji dla Zamawiającego oraz Instytucji Realizującej projekt KIK/04 w zakresie potencjalnych ulepszeń/usprawnień/dalszych działań 

PLAN REALIZACJI USŁUGI
Usługa będzie wykonywana w następujących terminach:
I część: 16-21 października 2-dniowa wizytacja na miejscu realizacji projektu, w tym oględziny zakupionego sprzętu oraz przegląd działań realizowanych i zrealizowanych w projekcie – do uzgodnienia z Komendą Główną Policji (samodzielna wizyta eksperta).
II część: 22 października udział wraz z delegatami z CPPC, MIR oraz Biura SPPW                              w  miejscu organizacji ćwiczeń zgrywających  oraz wizytacja zakupionej łodzi w ramach projektu – do uzgodnienia  z Komendą Główną Policji.

III część 27 października 2015 wizytacja wraz z delegatami z CPPC, MIR oraz Biura SPPW                              w miejscu realizacji projektu KIK/04 oraz prezentacja wstępnych wyników z przeprowadzonych kontroli podczas spotkania podsumowującego.
IV część: sporządzenie raportu z wizytacji przeprowadzonych w październiku 2015 roku (w języku polskim) i dostarczenie go do CPPC maksymalnie do dnia 27 listopada 2015. 

PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu odbioru całej usługi tj. po przyjęciu przez CPPC raportu, o którym mowa  w pkt. 3) zakresu usługi i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

EKSPERT - WYMAGANIA
Kandydaci powinni:
- posiadać wyższe wykształcenie, preferowane wykształcenie związane z zarządzaniem kryzysowym lub pokrewnym - kandydat jest zobowiązany podać nazwę ukończonej uczelni i kierunku; 
- posiadać wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zarządzania kryzysowego - kandydat jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie; 
- udokumentować przeprowadzenie co najmniej 3 wizyt monitorujących lub świadczenie 3 usług doradczych z zakresu zarządzania kryzysowego - kandydat jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie. 
OFERTA
Wykonawca w swojej ofercie przedstawi:

- cenę całkowitą brutto za wykonanie świadczenia obejmującego wykonanie całego zakresu usługi,  uwzględniając przy tym koszty przygotowania się do wizyt oraz koszt zakwaterowania w terenie i transportu.
Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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